CONVENIO DE COOPERACAO FINANCEIRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM A FUNDACAO BANCO DO BRASIL E A
gFICIARY? ASSOCIACAO DE ORIENTACAO AS COOPERATIVAS DO
COMABET NORDESTE - ASSOCENE
PROJETO: 8.446

A FUNDACAO BANCO DO BRASIL, pessoa juridica de direito privado, de fins nio
lucrativos, com sede em Brasilia (DF), neste Instrumento abreviadamente denominada FUNDACAOQ, inscri-
ta no CNPJ/MF sob o n® 01.641.000/0001-33, neste ato representada pelo Gerente da Agéncia 2691-3 -
Simdo Dias (SE) do Banco do Brasil S/A, inscrita no CNPJ/MF, sob o n® 00.000.000/3129-16, Sr. PALULO
JORGE DE SANTANA, brasilciro, casado, bancirio, C1 n° 236..342 SSP/SE, CPF n® 072.932.675-68,
residente e domiciliado na cidade de Simfio Dias (SE), 0 BANCO DO BRASIL S/A, pessoa juridica de
direito privado, sociedade de economia mista, com sede em Brasilia (DF), representado pela Agéncia e Ad-
ministrador acima qualificados, ora denominado AGENCIA, e de outro lado, a ASSOCIACAO DE
ORIENTACAO AS COOPERATIVAS DO NORDESTE - ASSOCENE, com sede na cidade de Recife
(PE), neste Instrumento denominada CONVENENTE, inscrita no CNPJ'MF sob o n® 10.522.050/0001-92,
representada neste ato por seu Presidente, Sr. VALTER DE CARVALHO, brasileiro, casado,
engenheiro agrénomo, CI n® 5.618.875 SSP/SP, CPF n” 151.021.226-49, residente ¢ domiciliado na cidade
de Recife (PE) ¢ por sua Diretora Executiva, Sra. MONICA CORREIA DOMINGUES DE ARATLIO,
brasileira, casada, comunicologa, CI n° 2.878.583 SSP/PE. CPF n° 431.377.254-53, residente & domicilia-
da na cidade de Recife (PE), celebram o presente Convénio de Cooperagio Financeira, sob as clénsu'as =
condigdes a seguir, cuja minuta foi objeto da Nota Juridica BB-DUUR-CTRAD/ADMAF 0400, de
22.12.2006:

CLAUSULA PRIMEIRA - Objeto — Este Convénio tem por objeto a alocagio de recursos financeiros
necessdrios ao desenvolvimento do Projeto de nr. "8446”, intitulado “IMPLANTACAQ DE 210
UNIDADES DA TECNOLOGIA SOCIAL PRODUCAO AGROECOLOGICA INTEGRADA FE
SUSTENTAVEL- PAIS - NOS TERRITORIOS DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SERGI-
PE”, no #mbita do PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA, da FUNDACAO.

CLAUSULA SEGUNDA - Valor — O valor total a ser alocado ao Projeto é de RS 2.044,431,00 (dois
milhdes, quarenta ¢ quatro mil, quatrocentos e trinta € um reais), englobando 0 montante a ser aportado pely
FUNDACAO ¢ a contrapartida de responsabilidade da CONVENENTE.

Pardgrafo Primeiro - A FUNDACAO repassard & CONVENENTE, para utilizagio no
Projeto, um total de RS 653.291,00 (seiscentos ¢ cinquenta ¢ trés mil, duzentos e noventa € um reais), # titu-
lo de investimento social nio reembalsavel, correspondente a 31,95% dos custos totais do Projeto. conforme
“Cronograma Fisico-Financeiro” ¢ “Relatorio de Valor Proposto, Analisado e Deferido”, ambos devida-
mente rubnicados pelos celebrantes.

Pardgrafo Segundo — Os recursos financeiros mencionados no pardgrafo anterior 3o ori-
undos da propria FUNDACAO.

CLAUSULA TERCEIRA - Contrapartida - A CONVENENTE compromete-se a participar — inclusive
com auxilio de outras fontes, se necessario — com o valor de RS 1.391.140,00 (um milh&o, trezentos e
noventa ¢ um mil, cento ¢ quarenta reais), correspondente a 68,05% dos custos totais do Projeto, a titulo de
contrapartida,

Pardgrafo Unico - Sem prejuizo da contrapartida estabelecida no caput, ¢ obrigacio da
CONVENENTE asscgurar a exccugdo plena dos trabalhos previstos, cabendo-lhe prover 0s recursos neces-
sarios para suportar eventuais acréscimos nos custos do Projeto, passando tais acréscimos a integrar de ple-
no direito o empreendimento, sem reservas ou constituigdo de direitos a si.

CLAUSULA QUARTA - Liberacio dos Recursos - Os recursos da FUNDACAO serio por cla liberados,
por intermédio da agéncia do Banco do Brasil S/A de seu relacionamento, em até 10 (dez) dias apés o rece- .//’/
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bimento, na FUNDACAO, dos documentos especificados nos incisos I a IV do Pardgrafo Terceiro desta
Clausula e na medida em que os bens/servigos forem sendo efetivamente adquiridos ou realizados,

Paragrafo Primeiro — A liberagio dos recursos dar-se-4 mediante crédito(s) na conta de
depasitos vinculados n® , especifica para o Projeto, aberta na AGENCIA no CNPJ/MF e
no nome/razéo social da CONVENENTE, e de movimentacio restrita a0s valores liberados pela FUNDA-
CAO, em decorréncia do presente Convénio,

Pardgrafo Segundo - Por este Instrumento, a CONVENENTE declara-se ciente e de acor-
do com a abertura da conta em seu nome e CNPJ, bem como outorga 3 FUNDACAO e 4 AGENCIA os
poderes necessdrios para cadastramento ¢ movimentagdo exclusiva da referida conta, comprometendo-se a
fornecer 4 AGENCIA a documentacio exigida pelos normativos que regem o assunto.

Pardgrafo Terceiro - Os recursos concedidos 8 CONVENENTE seriio liberados mediante
a apresentagio & FUNDACAO, por intermédio da AGENCIA, dos seguintes documentos:

I) notas fiscais, faturas ou recibos dos bens/servigos adquiridos/realizados ~ original ou
copia autenticada pela AGENCIA -, emitidos em nome ¢ CNPJ da CONVENENTE
¢ contendo ainda o scguinte:

a) a discriminagio dos itens de despesas, conforme constante do Cronograma Fisi-
co-Financeiro,

b) a aposigdo do “De Acordo”, pela CONVENENTE, atestando o recebimento dos
bens/servigos adquiridos/realizados;

¢) @ referéncia, nos respectivos documentos, 20 nimero e titulo do Projeto;

d) a indicac@o do banco, agéncia e niimero da contacorrente do fornecedor do bem

e/ou executor dos servigos, com vistas 4 efetivagdo do pagamento, conforme Para-
grafo Terceiro da Clausula Sétima;
IT) relagiio dos participantes contendo a data de nascimento, o nome da miie, o enderego ¢
o telefone para contato, quando se tratar de realizagdo de treinamentos ¢/ou capacita-
¢do profissional;

relatério de exccugdo, elaborado pela CONVENENTE, na forma estabelecida na
Cléusula Nona,

solicitagdio formal de adiantamento de recursos financeiros pela CONVENENTE para
a realizagdo de despesas relacionadas aos itens informados abaixo, contendo especifi-
cacio, quantidade ¢ valores, em conformidade com o previsto no cronograma fisico-
financeiro do projeto;

a) transporte (passagens aéreas e terrestres);
b) hospedagem;

c) alimentagiio;

d) didria;

e) pedagio;

f) vale-transporte;

g) combustivel;

hy téxi;

1) fotocdpia;

J)  matenal de expediente;
k) salério ¢ pro-labore;

3 E

1) encargos trabalhistas (INSS ¢ IRPF); ’ /

m) telefone, dgua e energia;
n) provedor de intermnet;

Al
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o) aluguel ¢ taxa condominial,
p) tarifa cartordna; ¢

q) prémio de Seguro.

CLAUSULA QUINTA - Adiantamento de Recursos - Os adiantamentos nio valor total de RS 561.116,00

(quinhentos e sessenta ¢ um mil, cento ¢ dezesseis reais) serfio liberados em 06 (seis) parcelas, sendo
S(cinco) parcelas no valor de RS 93.519,33 (noventa ¢ trés mil, quinhentos ¢ dezenove reais e trinta e trés
centavos) ¢ 1(uma) parcela no valor de RS 93.519,35 (noventa e trés mil, quinhentos e dezenove reais e trin-
ta e cinco centavos), de acordo com o “Relatirio de Valor Proposto, Analisado e Deferido ', conforme es-
pecificado no Paragrafo Primeiro.

Pardgrafo Primciro — A liberaglo dos recursos financeiros para os itens de despesas: Assistenie Técnico -
RS 144.000,00; Coordenagdio - RS 96.000,00; Consultoria ¢ Assessoria ~ RS 5,600,00; Treinamento — Curso
de Curta Duragio — RS 12.000,00; Diérias — RS 161.400,00; Passagens Aéreas — RS 5.316,00: Coordenagiio
Operacional — RS 96.000,00; Assistente Administrativo Financeiro — R$ 40.800,00; aprovados no projeto
observaré o pardgrafo terceiro, item IV da Clausula Quarnta.

CLAUSULA SEXTA - Prestacio de Contas de Recursos Adiantados - Os valores liberados a titulo de
adiantamento serdo objeto de prestagio de contas, por parte da CONVENENTE, através da apresentagiio de
relatorio contendo demonstrativo dos pagamentos realizados e respectivos originais ou copias dos documen-
tos fiscais ou equivalentes devidamente liquidados, contendo:

a) discnminacBo dos itens de despesas, conforme constante do Cronograme Fisico-Financeiro:
b) aposigio do “De Acordo”, pela CONVENENTE, atestando o recebimento dos
bens/servigos adquiridos/realizados;

¢) referéncia, nos respectivos documentos, 2o nimero do Projeto;

Pardgrafo Primeiro — A liberagdo subsegilentes de adiantamento estarfio condicionadas a
apresenta¢dio da prestagio de contas pela Convenente consoante a seguinte sistemética:

a) para liberagdo da segunda parcela de adiantamento, a CONVENENTE deveri comprovar a
correta utilizagéo de, no minimo, 70% dos recursos anteriormente adiantados, bem como dos
recursos referentes a contrapartida prevista no projeto, se for o caso;

b) Para liberagdo da terceira parcela de adiantamento, a CONVENTENTE deverd comprovar 2
correta utilizagdo do restante da primeira parcela ¢, no minimo, 80% dos recursos adiantados
na segunda parcela, bem como dos recursos referentes & contrapartida, se for o caso;

c) Para liberagdo da quarta parcela, a CONVENENTE deverd comprovar a correta utilizagio
do restante da segunda parcela e, no minimo 90% da terceira parcela, bem como dos
recursos referentes & contrapartida, se for o caso;

d) Para liberagho das demais parcelas, & sistemitica serd semelhante 4 prevista para liberagdo
da quarta parcela;

¢) A comprovacio do restante da pentltima e da ultima parcela ocorrer com a apresentagio do
relatério final do projeto, conforme Clausula Décima deste Instrumento.

Parigrafo Segundo - A liberagdio dos recursos do projeto, sejam eles a titulo de adiantamento ou
pagamento diretamente aos fornecedores de bens ou executores de servigos, ficara condicionada 4 prestagio
de contas do adiantamento concedido, na forma estabelecida no Pardgrafo anterior,

Parigrafo Terceiro — A FUNDACAO poder glosar valores em decorréncia de inconsisténcias
verificadas por ocasido da andlise da prestagio de contas do adiantamento, Os valores glosados serfio dedu-
zidos da préxima solicitagiio de adiantamento ou solicitada sua devolugiio caso aquela tenha sido a Gltima
parcela adiantada,

4 = to das —Em virtude de autonzag@o irrevogével, ora concedida
pela CONVENENTE, os pagamentos das despesas e os recolhimentos dos tributos delas decorrentes serdio
efetuados pela AGENCIA, no exercicio dos poderes consubstanciados no Parsgrafo Segundo da Clausule”/
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Quarta deste Instrumento, diretamente aos favorecidos/destinatérios dos créditos, observadas as normas
aplicaveis e orientagdes da FUNDACAO.

Pardgrafo Primeiro - E responsabilidade da CONVENENTE providenciar ¢ entregar na
AGENCIA, juntamente com as notas fiscais, faturas ou recibos dos bens/servigos adquiridos/realizados, as
guias de recolhimento de tributos decorrentes das despesas realizadas, de forma a permitir sua iquidagdo -
simultaneamente ao crédito aos fornecedores/executores - ou seu ressarcimento 8 CONVENENTE, quando
esta comprovar ja haver liquidado as mesmas.

Pardgrafo Segundo - E responsabilidade da AGENCIA, tio logo disponibilizados os re-
cursos na conta de depdsitos especifica do Projeto, quitar os documentos apresentados para pagamento &/'ou
recolhimento, observadas outras orientagies da FUNDACAO, comprometendo-se ainda & manter cm arqui-
vo, em boa ordem ¢ estado de conservagdo, copia de toda a documentagdio pertinente,

Paragrafo Terceiro - Os pagamentos referentes aos bens e servigos adquiridos serfio efetu-
ados mediante crédito dos valores - ja deduzidos de tributos - na conta corrente dos fornecedo-
res‘executores, preferencialmente no Banco do Brasil S/A, ou via DOC/TED, quando a conta for em outro
banco, admitindo-sc o pagamento através de cheque nominativo emitido pela AGENCIA apenas em situa-
shes de absoluta inviabilidade do crédito em conta,

CLAUSULA OITAVA - Utilizagiio dos recursos - Fica terminantemente vedada a utilizagdo dos recursos

financeiros alocados ao Projeto para o custeio de:

a) despesas relativas a periodos anteriores ou posteriores & vigéncia deste Convénio;

b) despesas que ndo constem do Cronograma Fisico-Financelro aprovado, salvo as excegdes ex-
pressamente autorizadas pela FUNDACAO;

¢) despesas a titulo de taxa de administra¢dio, de geréncia ou similar;

d) efeitos financeiros retroativos;

¢) despesas com manutengdo da sede da CONVENENTE;

f) despesas com aquisigio de imdveis;

g) despesas com indenizagdes de qualquer espécie;

h) taxas de servigo ¢ de administrag@o de obras;

i) itens diversos julgados nio pertinentes ao Projeto.

Pardgrafo Primeiro — O remanejamento de verbas e substituigdo de itens de despesas, des-
de que integrantes do Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, deverd ser previamente submetido 4 apreci-
acdo e deliberagio da FUNDACAO, consubstanciado em justificativas devidamente fundamentadas.

Parigrafo Segundo - E vedada, a qualquer titulo, a utilizaglio de saldo remanescente na
conta bancéria especifica do Projeto, o qual deverd ser imediatamente revertido 4 FUNDACAO, por inicia-
tiva da AGENCIA, quando da conclusiio de todas as etapas previstas para a implementagio do Projeto.

CLAUSULA NONA - Acompanhamento do Projeto - A execugdo do Projeto serd objeto de permanente
acompanhamento, devendo a CONVENENTE facultar 3 FUNDACAO ¢ 4 AGENCIA a verificagdo do
emprego dos recursos, inclusive mediante vistoria da execugdo dos trabalhos ¢ acesso aos livros de escritu-
racho, documentos e arquivos, podendo a FUNDACAO, a seu critério, valer-se de outras instituicdes ou
consultores especializados para o acompanhamento técnico do Projeto.

Pardgrafo Primeiro - A CONVENENTE devera apresentar, na periodicidade semestral, a
contar da data de assinatura deste convénio, durante o prazo de execugdio disposto na Cliusula Décima-
Sexta, relatorios parciais de execugdo comprovando a efetiva realizagdio das atividades previstas no Projeto ¢
@ correta utilizag@io dos recursos — tanto os disponibilizados pela FUNDACAO quanto a contrapartida a
cargo da CONVENENTE -, em modelo especifico fomecido por intermédio da AGENCIA, onde deverd
ser entregue para repasse 8 FUNDACAO.

Pardgrafo Segundo — Quando se tratar de Projeto com recursos repassados pela FUNDA-
CAO em parcela tinica, ficard a CONVENENTE dispensada da apresentagio de relatérios parciais de exe-
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cucdo, obrigando-se, no entanto, a apresentar relatdrio final, na forma estabelecida na Cliusula Nona deste
Convénio,

IMA - Sus o da Li - Fica convencionado que a
FUNDACAO poderd suspender a liberagio/utilizacio dos recursos, sem que tenha a CONVENENTE direi-
to a qualquer indenizaclo - mesmo que haja assumido compromissos perante terceiros em decorréncia do
presente Convénio -, diante das seguintes ocorréncias:

a) desvio de finalidade na aplicag@io dos recursos;

b) integralizagio parcial ou ndo integralizag@o da contrapartida prevista;

c) inexatiddo ou falta de informagdes nos relatérios parciais de execugdo da CONVENENTE, so-
bre o andamento do Projeto;

d) paralisagdo do Projeto ou verificagio de que os resultados parciais ndo correspondem aos inici-
almente previstos;

¢) niio divulgagdio do aporte financeiro realizado pela FUNDACAO, de acordo com as condigdes
cstabelecidas na Cldusula Décima - Primeira;

f) outras circunstincias de responsabilidade da CONVENENTE que impossibilitem alcancar os
objetivos do Projeto.

Pardgrafo Unico - A CONVENENTE compromete-se a pactuar, nos acordos que vier a
firmar com terceiros, em razio do presente Convénio, as mesmas condigdes cstabelecidas no capur da pre-
sente Clausula.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - Resultados do Projeto - Ao final da realizagio fisica ¢

financeira do Projeto, observado o prazo de execugdio estabelecido na Clausula Décima - Sexta. a CONVE-
NENTE apresentara 8 FUNDACAOQ, por intermédio da AGENCIA, relatério final elaborado em modelo
especifico, comprovando a efetiva realizagio de todas as atividades constantes da Proposta aprovada, a cor-
reta aplicagdo dos recursos — tanto os disponibilizados pela FUNDACAO quanto a contrapartida da CON-
VENENTE - ¢ os resultados aicangados pelo Projeto,

Pardgrafo Unico — Ao encaminhar o relatério final 4 FUNDACAO, a AGENCIA juntard
seu parecer ¢ extratos bancarios da conta de depdsitos especifica do Projeto, contendo toda a movimentaco
financeira, desde a abertura até seu encerramento.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - Propriedade dos Bens - Todos os bens adquiridos ou produzidos no

ambito deste Convénio sdo de propriedade da CONVENENTE., devendo ser utilizados exclusivamente nas
finalidades previstas na Proposta aprovada,

Parigrafo Unico — Obriga-se a CONVENENTE, durante a vigéncia do presente Convénio,
a ndo alienar os bens adquiridos ou produzidos com os recursos financeiros advindos do Instrumento, ou dar
a esses bens destinacdo diversa daquela prevista no Projeto, salvo se expressamente autorizado pela FUN-
DACAO.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - Divulgacio - Obriga-se # CONVENENTE a promover a divulga-

¢io do nome da FUNDACAO e o de demais instituigdes envolvidas no Projeto, quando da veiculagdo de
pegas publicitdnias de caniter educativo, informativo ou de orientagdio social, das quais ndo poderfio constar
nomes, simbolos ou imagens que caracterizem promogio pessoal, cabendo-lhe ainda:

a) fazer mengdo & participacio da FUNDACAO como aportadora de recursos ao Projeto, sempre
que fizer algum tipo de divulgagio do mesmo;

b) remeter &4 FUNDAGAO, para aprovagdio, por intermédio da AGENCIA ou diretamente pelos
Correios, com no minimo 20 (vinte) dias de antecedéncia da realizaglio das atividades, pegas pu-
blicitdrias ¢ de comunica¢io que venham a ser confeccionados para o Projeto, tais como carta-
zes, folhetos, convites, releases para cerimdnias de inauguragio ¢/ou de entrega de bens, mAqui/7
nas ¢ equipamentos; i

A /
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c) providenciar, pelos meios ao seu alcance, filmagem e/ou cobertura fotogrifica de cerimdnias -
assinatura do Convénio, inauguragdes, entrega de bens, maquinas e equipamentos -, bem como
confecgio de placas de obras ¢ de inauguragdes de edificagdes;

d) fazer mengdo & participagio da FUNDACAO e de demais parceiros nas miquinas ¢ equipamen-
tos adquiridos, bem como em publicagdes a eles alusivas, conforme modelos fornecidos pela
FUNDACAO ¢/ou AGENCIA;

¢) providenciar afixagdo, em caso de obra civil, de placas proviséria (durante a obra) e definitiva
(2pés a conclusdo), indicativas da participagdio da FUNDACAO como parceira do Projeto, con-
forme modelos fomecidos através da AGENCIA e disponiveis via internet, no sitio
www.fundacaobancodobrasil.org.br,

f) permitir 8 FUNDAGCAO e a0s demais parceiros para, em qualquer tempo, divulgar a participa-
¢do conferida ao Projeto, pelos meios de comunicagdo que Ihes convierem.

Pardgrafo Unico - Todas as agdes de divulgagio do Projeto deverdio ser realizadas pela
CONVENENTE, as suas expensas, sob consulta e orientagéio da FUNDACAO.

USULA DECIMA-QUARTA - Fiscais, Trabalhistas e Pre - A
CONVENENTE assume ¢ declara-se ciente de sua condiglio juridica de fonte pagadora dos bens adquiridos
¢ dos servigos contratados ao amparo do Projeto objeto do presente Convénio.

Pardgrafo Primeiro - I responsabilidade exclusiva da CONVENENTE efetuar o calculo,
a retengdo ¢ o recolhimento de tributos e contribuigdes sociais ¢ previdencidrias — inclusive as decorrentes
de eventuais acidentes de trabalho - incidentes nas contratagdes de servigos ¢ nas aquisigdes de bens neces-
sarios a implantagdo/execugdo do Projeto,

Pardgrafo Segundo - Responsabiliza-se a CONVENENTE a prestar informagdes aos 6r-
ga0s fiscais e previdenciarios competentes, relativamente aos pagamentos, retengdes ¢ recolhimentos fisco-
previdenciario realizados em conformidade com a legislagio em vigor, ensejando, por conseqiiéncia, com-

pleta isenglio da FUNDACAO ¢ da AGENCIA de quaisquer obrigagies dessa natureza, ainda que solidari-
amente,

Parfigrafo Terceiro — Cabe @ CONVENENTE municiar-se de extratos mensais da conta
banciria especifica do Projeto, obteniveis junto 8 AGENCIA, bem como de cOpia dos documentos hibeis ¢
suficientes ao cumprimento das responsabilidades descritas no Pardgrafo anterior.

Pardgrafo Quarto - A CONVENENTE compromete-se a manter a guarda dos documentos
alusivos s responsabilidades descritas nesta Cléusula, disponibilizando-os, quando solicitados, 3 FUNDA-
CAO c aos 6rgios de fiscalizagio e controle.

CLAUS - TA -~ Outras obriga - A CONVENENTE obriga-
se a:

a) assumir a responsabilidade, de forma exclusiva, sobre eventual 6nus fisco-previdencidrio decor-
rente do presente Convénio, inclusive os de efeito retroativo, em razio de erro ou falha de apura-
¢lo/recolhimento ou de perda de condigdo de isengdio ou imunidade de tributos (IR, CPMF etc.);

b) manter organizada ¢ em seguranga a documentagdo técnica de registro do desenvolvimento do
Projeto e de seu acompanhamento pela AGENCIA e/ou pela FUNDACAO, pelo prazo estabe-
lecido por essa (ltima;

¢) sujeitar-se, a qualquer tempo ¢ no que tange ao presente Convénio, a fiscalizaciio por parte de 6r-
gios de controle da administragiio plblica que tenham alcance sobre 8 FUNDACAO;

d) formecer por escrito todas as informagdes que The forem solicitadas pela FUNDACAO c/ou por
orgdos de controle aos quais esteja sujeita,

CLAUSULA DECIMA-SEXTA - Prazo de Execuciio - O prazo de exccuglo do Projeto serd de 24 (vinte

quatro) meses, contados a partir da data de assinatura do presente Convénio,

CLAUSULA DECIMA-SETIMA - Vigéncia - A vigéneia do presente Convénio ¢ de 60 (scssenta) meses,
oontados a partir da data de sua assinatura. %
g %
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CLAUSULA DECIMA-OITAVA - Rescisio - A FUNDACAO poderd rescindir este Convénio, sem preju-
fzo de sangdes a que estiver sujcita a CONVENENTE - inclusive a restituigio de aportes financeiros ja
utilizados -, antc as scguintes ocorréncias:

a) ndo execugiio do objeto pactuado neste Convénio, & excegdo das hipiteses de caso fortuito ou
forga maior, devidamente comprovadas;

b) desvio de finalidade na aplicagdo dos recursos;

¢) descumprimento, pela CONVENENTE, de qualquer das obrigagdes pactuadas;

d) cessiio ou transferéncia a outrem, da execucio total ou parcial do presente Convénio;

¢) extingdo judicial ou extrajudicial da CONVENENTE,

Pardgrafo Primeiro - A rescisio serd comunicada pela FUNDACAO 2 CONVENENTE
por intermédio de Cartbrio de Titulos e Documentos ou por correspondéncia dirigida a seu representante
legal, sob protocolo ou com aviso de recebimento (AR).

Parigrafo Segundo - Quando exigida a restituigio 8 FUNDACAO, de recursos financeiros
Ja repassados 8 CONVENENTE, bem como de despesas por cla incorridas e relacionadas ao presente Con-
vénio, cada parcela devera ser atualizada pro rata temporis com base no Indice Nacional de Pregos ao Con-
sumidor (INPC) do IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, ou outro que legalmente venha
substitul-lo, c adicionada de juros de 0,5% (meio ponto percentual) ac més.

A-NONA — Int tes : ~ A Proposta da CONVENEN-
TE, datada de 13,08.2008, contendo 33 (trinta e trés) folhas, bem como o Cronograma Fisico-Financeiro
¢ 0 Relatério de Valor Proposto, Analisado e Deferido, emitidos pela FUNDACAO apés exame e aprova-
¢do do pleito em seu dmbito - todos devidamente rubricados pelos celebrantes — sdo parte integrante deste
Instrumento.

CLAUSULA VIGESIMA - Modificac@es - O presente Convénio, obrigatoriamente, s6 poderd ser modifi-

cado por intermédio da formalizagio de termos aditivos, firmados por todos os participes.

CLAUSULA VIQ£§|MA-[B!MEIRA - Foro - Fica cleita a Circunscrigio Judicidria Especial de Brasilia
(DF) para dirimir quaisquer dividas que resultem do presente Convénio, com exclusio de qualquer outro
foro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem assim justas ¢ acordadas, firmam as partes cste Instrumento, em 3 (irés) vias,
perante as testemunhas abaixo:

Simio Dias (SE), 2 de dezembro de 2008

ASSOCIACAO DE ORIENTACAO AS
P COOPERATIVAS DO NORDESTE -
: ASSOCENE
N N <

- g P T S—

PAULO JORGE DE SANTANA VALTER DE CARVALHO

— //[444«%5{“?@

MONICA CORREIA DOMINGUES DE
ARAUJO

Testemunhas:

CPF: €39 SU.€6/5-5%9 CPF: w9 792 SES -E0

PROGRAMA TRABALHO K CIDADANIA 27 - PROJETO N § 584
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Relatorio Final

A Fundac&o Banco do Brasil - Brasilia (DF)

N° do Projeto:
18.446

Titulo de Projeto: |
Implantacdo de 210 Unidades da Tecnologia Social Produgdo Agroecologica |
Integrada e Sustentavel — PAIS — nos Temitorios de Desenvolvimento do

Estado de Sergipe.

Periodo (mm/aa - mm/aa):
Janeiro de 2009 a Dezembro de 2013.

Convenente:
ASSOCIAQAO DE ORFENTACAD AS COOPERATIVAS DO NORDESTE
- ASSOCENE.

Execugéo Fisica (Comentar a execugho das atividades realizadas, consoante o
estabelecido na cronograma fisico-financeiro):

O inicic do projeto de Implantagdo de 210 Unidades da Tecnologia Social
Produgdo Agroecoldgica Integrada e Sustentavel — PAIS — nos Termitorios de
Desenvolvimento do Estado de Sergipe foi proposto para ser executado
através de parceria entre a ASSOCENE - Associagao de Orientacdo as
Cooperativas do Nordeste, FBB - Fundagdo Banco do Brasil,
PETROBRAS - Petroleo Brasileiro S A. e PRONESE - Empresa de
Desenvolvimento Sustentave! do Estado de Sergipe, onde as primeiras agies
teve o objetivo de identificar familias e comunidades carentes & com desejo de
mudanca no seu nivel de vida, bem como do padrao de produgdo agropecuarnia |
em 04 Temtdrios/Pélo do Estado de Sergipe e 01 Polo de Municipios de
Atendimento da PETROBRAS, perfazendo assim um total de 27 municipics
(Lagarto, Salgado, Areia Branca, Sim&o Dias, Riach&o do Dantas, Araua,
Estancia, Porto da Folha, Monte Alegre de Sergipe, Gararu, Aquidaba, Capela,
Sao Cristévéo, Itabaiana, Cristinapolis, Estancia, Japoatd, Pogo Redondo,
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Pogo Verde, Malhada dos Bois, Malhador, Santa Rosa de Lima, Campo do
Brito, Nossa Sra. Dores, Santa Luzia do Itanhi, Umbaiba e Japaratuba)
inicialmente planejados e visitados para implementagdo do sistema de
producdc agricola através da Tecnologia Social PAIS - Producgéo
Agroecoldgica Integrada e Sustentavel, visto os instrumentos de inclusao pela
renda sustentavel e inclusdo pelo direito para as comunidades rurais,
tradicionais, mulheres camponesas e jovens rurais domiciliados nestes
municipios.

Entre o terceiro & o quarto més de trabalho foram visitadas e cadastradas 204
familias e 07 unidades de ensino agricola e/ou agro técnico,

Em seguida foi realizado no periodo de 07 a 10 de julho de 2009 um curse de
capacitagdo com carga horéaria de 40 horas/aula com base na metodologia de
capacitacgo ciclica tedrico-pratica a partir da implantacéo de unidade piloto do
sistema PAIS, em unidade selecionada estrategicamente no Instituto Federal
de Educagdo (Antiga Escola Agrotécnica de Sdo Cristovao/SE), localizada a
pouco menos de 10 km da cidade de Aracaju/SE. Esta unidade de ensino é a
mais tradicional do Estado de Sergipe, formando anualmente dezenas de
profissionais da area rural nos cursos de agropecudria. zootecnia e economia
domestica e que em 2010 iniciou um curso de nivel superior em agroecologia,
perfazende assim um espago perfeito para multiplicacdo desta tecnologia
social.

O curso capacitou 23 (vinte e trés) agentes multiplicadores com o intuito de
iniciar a expanséo do processo de implantagdo do sistema PAIS com estado de
Sergipe, sendo 07 (sete) destes j& pré-contratados para montagem das 210
unidades PAIS e 16 (dezesseis) participantes das entidades parceiras e que
discutem e fomentam agroecologia e desenvolvimento sustentavel no estado,

que foram:

* FETASE - FederagBio dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de
Sergipe;

* PRONESE — Empresa de Desenvolvimento Sustentavel do Estado de
Sergipe,

» RESEA - Rede Sergipana de Agroecologia:
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» ICEFASE- Instituto e Centro de Formagio e Assessoria Técnica na
Agricultura Familiar de Sergipe:;

» SASAC - Sociedade de Apoio Sécio-Ambientalista e Cultural;

» Secretaria da Agricultura de Gararu;

* Secretaria da Agricultura de Pinh3o:

» Secretaria da Agricultura de Monte Alegre de Sergipe;

» Multiagro Constuiltoria;

* UFS - Universidade Federal de Sergipe;

» DLIS - Associagdo do Desenvolvimento Local Integrado e Sustentavel;

¢ Instituto Federal de Educacéo

* MST — Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.

Nesta fase foram observados os seguintes passos, alternando aulas teéricas e

praticas para o repasse da metodologia do sistema PAIS:

» Identificacéo conjunta, com a participacdo de atores locais, de area
apropriada ao processo de implantagéo da Unidade Piloto do sistema PAIS,
sendo necessdria a existéncia de estrutura fisica minima para a aplicagdo do
curso tedrico;

» Treinamento para prospecgdo e identificacio de potenciais produtivos locais
ja existentes, levantamento das oportunidades do mercado patencial
produtivo e das necessidades de consumo da comunidade local para
possibilitar a selecdo das culturas e pequenos animais que compordo a
Unidade Piloto do Sistema PAIS a ser implantado;

» Elaboragido do planejamento racionalizado da area de abrangéncia para
plantio organizado das culturas selecionadas para as pequenas areas
produtivas e da criagio dos pequenos animais com base nos levantamentos
de potencialidades, consumo e mercado:

* Aquisicdo dos materiais, equipamentos e insumos agricolas como base no
planejamento de produgéo através do sistema PAIS, para uma familia de até
05 (cinco) pessoas:

» Implantacio, de forma multiparticipativa, do sistema com base na exploragio
das culturas e criagbes de pequenos animals como sementes para a
multiplicacdo de forma integrada e sustentave!:

Lid
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» Capacitagao da equipe para difus@o de informacdes sobre o aproveitamento
racional de alimentos, normalmente desperdigados, na constituicdo de um
cardapio nutricional e de baixo custo, nas Unidades de Produgio Familiares
Rurais envolvidas;

« Ornentagdes sobre o sistema de gestSo da produgdoc orientada para o
empreendedorismo.

+ Educagao contextualizada para multiplicadores.

Ja no periodo de 20 a 23 de outubro de 2009 na Chécara Jodo XXl em
Salgado/SE, foi realizado o Curso de agroecologia do PAIS (I Médulo) com
carga horaria de 40 horas/aula e objetivo de capacitar técnicos do PAIS e
parceiros para as praticas agroecologicas, focado principalmente na
estruturacéo dos solos, formagdo e recomposigdo de sistemas agroecolégicos
e agrofiorestais de producdo, biofertilizantes, compostos e defensivos naturais,
entre outras.

As praticas foram executadas na unidade PAIS implantada no Instituto Federal
de Educac&o (Antiga Escola Agrotécnica de S&o Cristévao/SE), onde os alunos
da unidade também tiveram a chance de acompanhar o curso e realizar uma
avaliacdo mais efetiva e construtiva para manutengio da unidade PAIS
implantada.

Participaram do curso os 10 técnicos do PAIS e outros 10 participantes de
entidade parceiras, que foram:

« Banco do Brasil,

* FETASE - FederagBo dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de
Sergipe;

» Secretaria da Agricultura de Pinhéo,

» Prefeitura de Estancia/SE;

+ ICEFASE- Instifuto e Centro de FormacSo e Assessoria Técnica na
Agricultura Familiar de Sergipe;

» Escola Familia Agricola de Ladeirinhas;

« ASSOCENE.
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Na execugdo do trabalho em campo foi observada a dificuldade e por vezes, |
impossibilidade de implantagio das unidades em 02 (dois) municipios que
foram indicados pela PETROBRAS, necessitando assim um maior esforgo da
equipe técnica para avaliar um nimero maior de comunidades nagueles
| municipios e na real impossibilidade, fazer a sugestdo de substituicio deste
municipio por outro que apresente caracteristicas sociais semelhantes & com
grande presenga da PETROBRAS.

Diante do fato citado acima, foram realizadas as seguintes substituigtes:

O programa PAIS ndo despertou o interesse dos agricultores familiares do
municipio de Umbauba, que naguele momento estavam passando por um
periodo de euforia mediante as diversas acdes, bons precos e variedade de
produtos da mandiocultura, que vinham recebendo incentives de diversas
instituicdes, como pro exemplo o programa DRS do Banco do Brasil.

A fruticultura, e em especial a citricultura, também vem dando bons resuliados
aos agricultores, que em nenhum momento se dispuseram a substituir 8 cultura

e sistema de cultivo em parte da sua p?npﬁadade rural.

Assim, substituimos o municipio de Umbaiiba por Divina Pastora, que além de
indices piores de desenvolvimento, é area de atuagdo da PETROBRAS em
Sergipe e possui agdes importantes, sobretudo através da FAFEN - Fabrica de
Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe.

O outro municipio substituido foi Nossa Senhora de Lourdes, que possui
apenas o povoado Escurial, 8s margens do Rio Sdo Francisco, com condigdes
técnicas para implantacdo das unidades PAIS. No entanto, por estar na beira
do Rio S&o Francisco, 0 povoado nos ultimos anos tornou-se um local de casas
de veraneio e com profissionais ligados a Prefeitura Municipal de Nossa
Senhora de Lourdes.

Aiem de né@o encontrar agricultores familiares para o objetivo do PAIS,
observou-se que as poucas propriedades com disponibilidade de &gua,
possuem fopografia acidentada que inviabilizam a implantagio do sistema, o
que nos fez substituir este municipio por Gararu, que apesar de vizinho,
apresenta uma distribuicdo fundiaria mais democratica, melhor condigdo
topografica @ maior interesse dos agricultores familiares em trabalhar com a
Tecnologia Social Produgdo Agroecolégica Integrada e Sustentavel — PAIS.
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Apesar do trabalho técnico ter sido realizado a contento e conforme o
planejamento da equipe, em meados de fevereiro de 2010 o trabalho teve que
ser paralisado devido a dificuldades com a parceria com a PRONESE -
Empresa de Desenvolvimento Sustentdvel do Estado de Sergipe, que nao
estava cumprindo os acordos firmados e que atingia diretamente o sucesso das
agdes do PAIS.

Apesar de diversas tentativas da ASSOCENE em fazer com que a PRONESE
cumprisse 0 programado ou que algum outro parceiro viesse a assumir a parte
de responsabilidade da PRONESE, infelizmente ndo obteve sucesso e as
atividades técnicas tiveram que ser paralisadas sem prazo para reinicio.

Com grande afinco da ASSOCENE, o projeto sé foi retomado efetivamente em
maio de 2012 com a implantagio de 23 unidades na cidade de Pogo Verde,
sendo uma destas na Escola Agricola daguele municipio.

A estratégia utilizada pela ASSOCENE e equipe técnica para essa retomada foi
a parceria com a Secretaria de Agricultura do Municipio de Pogo Verde para
indicacdo de possiveis beneficidrios do PAIS que possuam condigBes sociais e
técnicas para recebimento dos kits e a recapacitagdo da equipe teécnica e &
capacitacdo de agricultores familiares através da implantagio de uma unidade
pedagogica do PAIS na Escola Agricola do municipio de Pogo Verde.

A nova equipe foi formada pelo engenheiro agrdnomo Alex Sandro Chagas
Mecenas e pelos técnicos em agropecuaria Cléudio Batista Santos Filho e
Fabio Rodrigues que possuem experiéncia em trabalhos com agroecologia &
na implantagdo de unidades PAIS.

A metodologia ulilizada foi de visitas de avaliagio técnica e social de todas as
areas e familias, onde 22 familias foram selecionadas nas mais diversas
comunidades de Pogo Verde.

No processc de implantagdo das unidades PAIS que enfrentou diversas
dificuldades como o de entrega de material pelo fornecedor, dificuldades em
encontrar matenial da regiio que servisse para cobertura do galinheirc e a
grande estiagem que acometeu toda a regi@o, apenas dois agricultores
desistiram do kit PAIS devido a problemas de ndo estarem integraimente na
propriedade rural. Os agricultores/beneficiarios Raimundo José dos Santos
(CPF: 058.540.888-27) e Lucas Femandes Jacd (CPF: 050.852425-30)
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desistiram da atividade e foram substituidos pelos Sr. Rodrigo Nascimento dos
Santos (CPF: 032.305575-30) e Renival Ribeiro de Andrade (CPF:
034.328.925-35).

Em novembro de 2013 todas as unidades FAIS foram implantadas, mesmo as
realocadas e encontram-se em processo de producdo e prepara¢do para
participacdo na feira da agricultura familiar que tera sua primeira edicdo em
janeiro de 2014,

A implantacdo das unidades PAIS na regifio despertou um interesse nos
demais agricultores convencionais, que se aproximaram da equipe técnica e
sobretudo dos agricultores beneficiarios para pegar dicas de controle de pragas
e doencgas de forma organica, bem como saber as formas de manutengdo da
agua no solo agricultavel.

Alguns agricultores ja fazem a comercializacdo dos produtos na prépria
comunidade e outras apenas utilizaram a produgdo até o momento para
melhorar a alimentagdo da familia e de vizinhos & parentes, mas todos
aguardam ansiosamente a feira organica da agricultura familiar que por
articulagio da ASSOCENE esta sendo discutida & sera implantada em Pogo
Verde pela Secretaria de Estado da Inclusdo e do Desenvolvimento Social —
SEIDES e pelo ICODERUS - Instituto de Cooperac&o para o Desenvolvimento
Rural Sustentavel, onde a Prefeitura Municipal de Pogo verde & parceira e
interessada.

Os agricultores familiares do municipio estdo sendo cadastrados e participarao
os agricultores do PAIS implantado pela ASSOCENE, implantado peio
SEBRAE e outros que ndo foram beneficiarios do PAIS, mas fazem agricultura
de forma agroecologica. As feiras organicas da agricultura familiar seguem um
padrdo, onde além da barraca & fornecido aos agricultores participantes a
balanga e caixas plésticas.

FUNDACAO BANCO DO BRASIL

Resultados Alcancados (Informar as metas e resultados alcangados sm relagdo ao
estabelecido ria proposta; relacionar os beneficios sociais gerados e quaniificar o numero de
beneficiarios diretos e indiretos; relater a coniribuiclio do trabalho para a resolucSo dos
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problemas que determinaram a sua execuclo. Anaxar fotografias, videos, reportagens, artigos

etc.)

bW

® N o

10.
11.

12,
13.
14.
15.

186.

Implementacdo de 24 unidades PAIS, sendo 22 unidades familiares, previamente
selecionadas, e 02 unidades pedagdgicas;

Fortalecimento da cultura empreendedora e de cooperacao,

Desenvolvimento de instrumentos de inclus&o pelo direito e pela renda sustentavel,
Estimulo & organizagéo social através do agrupamento de produtores em atividades
afins;

Difus&o de técnicas de manejo apropriadas ao cultivo sustentavel:

Inser¢éo de 02 unidades de replicagdo da metodologia em espacos educativos;
Disseminagéo de técnicas sobre o uso sustentavel dos recursos naturais:
Minimizac@o e/ou erradicagio dos efeitos de compacta¢do dos solos, o que os torna
inférteis e impermeaveis:

Potencializagao da produgdo, comercializacdo e consumo dos agregados familiares
em relagdo aos produtos organicos;

Abertura de nova rota mercadoldgica,

Garantia de seguranga alimentar e nutricional; com diversidade de nutrientes e
vitaminas;

Divulgaco dos resultados do projeto;

Fortalecimento da economia local e regional;

Fortalecimento da economia solidaria, associativismo e cooperativismo na regido;
Ampliagdo da visibilidade e insergdo dos produtos da agricultura familiar no
mercado;

Promogéo do desenvolvimento sustentave! local:
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LISTA FINAL DOS BENEFICIARIOS

Rosimeire Santos Santana: 931.913.675-00

José Carlos de Jesus Souza  005.252.695-09
Renival Ribeiro de Andrade 034 mm
Renivalda de O. Rosaric Santos ofosTa a8 2

Agenilda Oliveira Santana Santos 574.776.635-04

Samuelde OliveraRosafio  053.931.945:79.
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Recife ~ PE, 20 de dezembro de 2013

o Ly

Assinatusé do Representante Legal da Convenente

Parecer da Agéncia:
mm-mmummmmaaammmm
pelz Gmm,emdeMuémmmmmw. se for o
caso, 0 encestamento do processo. .

Anexar extraio da conta especifica do projeto desde a abertura aité 3 dats atual.
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FunpACAO BANCO DO BRASIL
Relacdo de Bens - Localizagao
{Anexo an Relatono Final)
N° do Projeto:
8.446 14
Convenente:
ASSOCIACAO DE ORIENTACAO AS COOPERATIVAS DO NORDESTE - ASSOCENE.
Documento Especificagio Quant Localizagéo Contato Responsavel
Nr. |
| NF 080 Kit PAIS 01 |lInstitule Federal de Educaglo - | (79)3211-8970 | Anseimo de Deus Santos (CPF. 449,804 055-87)
S8o Cristovan/SE
NF 080 Kit PAIS (2 Escola Agricola de Pogo Verde (T9) 3649-1847
NF 080 Kit PAIS m Povoado Amargosa Il — Pogo | (79) 9961-8021 | Marcia Fernandes de O. Santos (CPF: 836.028.765-72)
Verda/SE
NF 020 Kit PAIS o Povoado Terra Vermelha — Pogo | (79) 9920-2147 | Josefa Gilvania Amancio dos Santos (CPF: 9688 658 555-87)
Varda/SE
NF 090 Kit PAIS 01 Povoado Amargosa |l — Pogo | (79) 9901-3892 | Rosimeire Santos Santana (CPF: 931.913.675-00)
Verde/SE
NF 080 Kit PAIS o Povoado Barro Il - Pogo Verde/SE | (79) 9640-8006 | Marcos das Nevaes das Fontes (CPF: 036.796.475-90)
NF 080 Kit PAIS o1 Povoado Barragem - Pogo | (79) 9892-5627 | José Caros de Jesus Souza (CPF: 005252 685-08)
Verde/SE
NF 080 Kit PAIS 01 Povoado Rompe Gibéio — Pogo | (79) 9838-2757 | Renival Ribeiro de Andrade (CPF: 034.328.925-35)
Verdal/SE
NF 080 Kit PAIS o1 Povoado Amargosa Il - Pogo | (78) 88314778 | Renivalda de O. Rosario Santos (CPF: 010.674 745-28)

11
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NF 080

NF 090

NF 080

NF 080

NF 0g0

NF 090
NF 080
NF 080

NF 080

NF 090

NF 080
NF 030
NF 090

MNF 080

Kit PAIS
Kit PAIS
Kit PAIS
Kit PAIS
Kit PAIS

Kit PAIS
Kit PAIS
Kit PAIS

Kit PAIS

Kit PAIS

Kit PAIS
Kit PAIS
Kit PAIS

Kit PAIS

M

01

01

01

01

oM
01
o

o

01

01
01
01

1

Verde/SE

Povoado  Saquinho -  Pogo
Verde/SE

Povoado Malhadinha - Pogo
Verde/SE

Povoado Terra Varmelha - Pogo
Verde/SE

Povoado Terra Vermelha - Pogo
Verde/SE

Povoado Urubuzinho - Pago
Verde/SE

Povoado Barro - Pogo Verds/SE
Povoado Mimoso — Paco Verde/SE

Povoado Saco da Serra - Pogo
Verde/SE

Povoado Lagoa do Junco - Pogo
Verde/SE

Povoado Lagoa do Tanquinho -
Pogo Verde/SE

Povoado Jacurici — Pogo Verde/SE
Povoado Estreito — Pogo Verde/SE

Povoado Saquinho - Pogo
Verde/SE
Povoado Saquinhe -  Pogo
Varde/SE

(79) 99130485
(79) 9912-1956
(79) 9921-7239
(79) 99715218
(79) B836-3451

(79) 9868-8564
(79) 9878-3819
(79) 8904-2816

(79) 9830-3814
(79) 9869-1718

(79) 9975-2967
(79) 9986-0438
(79) 9872-1953

(78) 99525195

Agenilda Oliveira Santana Santos (CPF: 574 776.63504)
José Carlos Santos Cruz (CPF: DDB.549.695-27)

Erica Souza Santos (CPF: 060,478 995.52)

Edivan Reis Sales (CPF: 713.462.525-72)

José Santana (CPF: 246.394.005-00)

Rodrigo Nascimento dos Santos (CPF: 032 305 575-30)
José Lionar Silveira (CPF: 003.956.745-14)
Manoel Alves Barbosa (CPF: 861 043 575-04)

Dinalva Alves de Oliveira Ferraira (CPF- 448 502 555-15)
José Andrade Gama (CPF! 196 549.285-15)

Genidano Souza Santana (CPF: 625.998 605-04)
Sténio Daltro Santos (CPF: 001 017 245-94)
Oséias Dona Aradjo (CPF: 844 568 .525-34)

Samuel de Oliveira Rosério (CPF: 053 931 945-79)
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NF 080 Kit PAIS 01 Povoado Lagoa do Junco - Pogo (78) 9830-3814 | José Oliveira Nascimenio (CPF: 005 340 825-05)
Verde/SE

NF 65118 Projator NEC o Av. Manoel Eligio da Mota, sin - (79) 9862-2845 | Alex Sandro Chagas Mecenas (CPF: 888 .316.475.04)
Centro - Monte Alegre de Sergipe

NF 69317 Notebook Login Soho Slim 01 Rua Ew Coroado, 45 - Boa Vista | (81)3089-623¢ | Assocene (CNPJ: 10.522.050/0001-92)
lmﬁn—qﬂ_ E .

1
Data Assinatura do Reprasentante Legal da Convenante
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RELACAOQ DE BENS (Localizagdo)
Todos os bens permanentes adquiridos, produzidos ou construidos devero ser relacionados

QUANTIDADE: Registrar a quantidade do item especificado;

LOCALIZAGAO: Informar a localizacdo fisica do bem (endereco completo e CEP), O endereco registrado deve coresponder & localizagéio real do bem;
CONTATO: Informar telefones da convenente/iocal de guarda do bem e do responsével:

RESPONSAVEL: Informar o nome e 0 CPF do responsavel pela guarda dos bens adquiridos/produzidos/construidos;

DATA: Informar a data das informacbes prestadas:

REPRESENTANTE DA CONVENENTE = ASSINATURA: Constar nome, cargo e assinatura do representante legal da convenente.

UTILIZAR FOLHA SUPLEMENTAR, SE NECESSARIO, PARA COMPLEMENTAR AS INFORMAGCOES A SEREM PRESTADAS.
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Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

30/08/2012 10:38:40

Agéncia 2811-8
Conta corrente 25357-X A O A C NORDESTE ASSOCENE
Periodo do extrato 04/2012
Lancamentos
Dt. movimento Dt. balancete  Histérico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2012 Saldo Anterior 0,00 C
20/04/2012 + Transferéncia on line 553.382.000.402.248 93.519,33C
20/04 3382 402248-3 FUNDACAO RP CO
20/04/2012 + Tar Manuten Conta Ativa 861.110.800.782.973 21,90D 93.497,43 C
Tarifa pendente referente a 03/04/2012
23/04/2012 + Tar Manuten Conta Ativa 851.140.801.341.424 2,54 D
Cobr parc tarf pend ref a 05/04/2010
23/04/2012 + Tar Manuten Conta Ativa 851.140.801.342.259 20,00 D
Tarifa pendente referente a 04/05/2010
23/04/2012 + Tar Manuten Conta Ativa 851.140.801.343.193 20,00 D
Tarifa pendente referente a 02/06/2010
23/04/2012 + Tar Manuten Conta Ativa 851.140.801.344.163 20,00 D
Tarifa pendente referente a 02/07/2010
23/04/2012 + Tar Manuten Conta Ativa 851.140.801.345.130 20,00 D 93.414,89 C
Tarifa pendente referente a 03/08/2010
30/04/2012 + Tarifa Fornec Cheque 841.210.700.035.742 24,00 D
Tarifa referente a 27/04/2012
30/04/2012 SALDO 93.390,89 C
OBSERVACCES:
UTI LI ZE O BB CREDI ARI O PARA APROVEI TAR OFERTAS

DO LI QUI DA GRANDE RECI FE - DE 30.08 A 06.09

Quem faz as contas pega enpréstino no
Banco do Brasil. BOVPRATODOS

Servico

Central de Atendi nento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

de Atendi mento ao Consumi dor - SAC
0800 729 0722

Quvi doria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transacéo efetuada com sucesso por: J7473868 JESSICA EMANUELE DE ASSIS SANTOS.

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



& Funbacio

ATESTADO

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a ASSDCIACAD DE ORIENTACAD AS CODPERATIVAS
DO MORDESTE - ASSOCENE, TNPRJ iﬂ.EEE.DSU,l"EIMI-EE_, executow com a Fundacio Banco do Brasil o
projeto intitulade IMPLANTACAD DE 210 UNIDADES DA TECNOLOGIA SOCIAL PRODUCAO
AGROECOLOGICA INTEGRADA E SUSTENTAVEL-PAIS NOS TERRITORIOS DE DESENVOLVIMENTO NO
ESTADD DO S5ERGIPE, convénio n® B.446, que teve como objetivo a implantacio de 703 Unidades
Familiares de Produgio Agroecologica Integrada e Sustentdvel-PALS, nas dreas da agricullura famifiar
& 07 unidades demonstrativas em espacos educacionais, em 23 municiplos do Estado de Sergipe, no
valor de RS £53.291,00 e com as sERuinles metas;

a) Gerfnciar e coordenar o projeta.

bl Monitorar e avaliar a implementacdo di privjeto.

¢l Orisgntar multiplicatores ¢ monitorar visitas de campo.
d]  Assessorar as familias de agricultores.

el Mobilizar o beneficid rios

i Aquisicdo do kit PAIS

gl Capacitatdo do multipltadores

h) Capacitacio das familias,

i) Divulgagdo do prajeto.

O projeto teve execucio de 60 meses, de 0201272008 02/13/2013, ndo havendo em nossos
registros, pendéncias administrativas ol de prestacio de contas.

Brasilia {DF), 31 de outubro de 2019, "f

Gere plementacio di Programas o Projetos

Bor o Clehes Erpartivn Bul, Treoh o 2 Lote 32, B4, Tancesdo Mévws. I anitar, Ala fisi: Baailin [11F] - CEFTZ00-007
Tolohelcem: (1) J1E0-Taad
Fowtai: vwees. b o i = Email foaddhi o i



